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CONTRATO DE OBRA CIVIL 

 
 

CONTRATO NO. VA-04-01-03.052 -2011 

 
CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

 
CONTRATISTA: PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA 
 
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES 
POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA  SEGÚN EL ANEXO No. 1, CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA 
HUMANITARIA, EN EL MARCO DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011. 
 
VALOR: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($448.390.942) M/TE INCLUIDO IVA 
 
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
 
    
Entre los suscritos a saber, CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN, mayor de edad, vecino de 
Santiago de Cali, portador de la cedula de ciudadanía No. 10.535.822 de Popayán, de quien en su 
calidad de GERENTE GENERAL, nombrado mediante Decreto 1576 del 16 de diciembre de 2010 y 
posesionado mediante acta 2010-0358, actuando en nombre y representación de la empresa 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, sociedad de servicios públicos oficial constituida mediante 
escritura pública No. 4792 del 28 de octubre del 2009 de la Notaria Tercera del circulo de Cali, modificada 
por la escritura 5969 del 31 de diciembre del 2009, igualmente de la Notaria Tercera del Circulo de Cali, 
cuyo domicilio social principal está establecido en la ciudad de Cali, identificada tributariamente con el 
NIT No. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos legales se 
denominará EL CONTRATANTE  de una parte,  y de la otra parte el señor PEDRO GONZALO 
HINESTROZA CORDOBA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 16.474.112, 
con domicilio en la ciudad de Cali, quien obra en su propio nombre y representación, que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que el día 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4579 de 
2010, mediante el cual declaró la situación de desastre en el territorio colombiano, con fundamento en la 
fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011; en la misma fecha, el Gobierno 
Nacional haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, y por razón de grave calamidad 
pública expidió el Decreto No. 4580 de 2010 declarando el estado de emergencia económica, social y 
ecológica. 2) Que para atender esta emergencia el Gobierno Nacional, mediante Decreto 4702 del 21 de 
diciembre de 2010 en su artículo 4º, dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades - FNC, puede 
transferir recursos a entidades públicas del orden nacional o territorial, así como a entidades privadas, 
para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de desastre, previo 
documento emitido por el ordenador del gasto que instruye expresamente la destinación de los recursos. 
La transferencia de recursos se hará desde la subcuenta del FNC denominada Colombia Humanitaria, 
creada y autorizada por la Junta Directiva del FNC, decisión que se encuentra incorporada en el acta de 
dicho organismo de fecha 29 de diciembre de 2010, cuyo ordenador del gasto es el gerente de dicho 
Fondo. Los recursos girados en virtud de la anterior disposición no requieren de operación presupuestal 
alguna por parte de la entidad receptora. 3) Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial presentó a la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades, el proyecto para asegurar la 
rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por el 
fenómeno de la niña, y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables, 
solicitando recursos al FNC por valor de DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($212.354.000.000), los cuales se ejecutarían de acuerdo con 
el esquema operativo establecido por los PDA. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los planes de 
inversión definidos dentro de los PDA, no se previeron recursos para gestión de riesgo, y que a raíz del 
impacto del fenómeno de la niña, se priorizaron en los Comités Directivos de los Planes Departamentales 
de Agua – PDA, recursos que resultan insuficientes para cubrir las necesidades existentes. 4) Que como 
consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribió con el 
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - FIDUPREVISORA 
S.A., el convenio interadministrativo No. 1005-09-029-2011 (MAVDT), cuyo objeto es: “aunar esfuerzos 
para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable 
y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias 
para mitigar los riesgos en zonas vulnerables”. 5) Que el día 28 de marzo del 2011 el Gobierno Nacional 
– MAVDT emitió la circular Nº 5000–2–38064 del 28 de Marzo de 2011, dirigida al Señor Gobernador del 
Valle del Cauca,  por medio de la cual se informa que los recursos aprobados por la Junta Directiva del 
Fondo Nacional de Calamidades -Colombia Humanitaria - Fiduprevisora S.A. ascienden a  la suma de 
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($6.931.368.793) M/CTE, para atender las afectaciones en 
el sector de agua potable y saneamiento básico, como efecto del Fenómeno de la Niña 2010-2011. 6) 
Que el día 28 de marzo del 2011 se suscribió  el convenio interdaministrativo  de uso de recursos número 
23 entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y  Desarrollo Territorial  y el Departamento del Valle del 
Cauca  para la ejecución de los recursos provenientes del fondo nacional de calamidades subcuenta –
Colombia Humanitaria en el marco del fenómeno de la niña 2010-2011, para ejecutar 43 proyectos en 
18 municipios los cuales fueron avalados y aprobados  tanto por el Consejo Directivo del PDA, como por 
el CREPAD y posteriormente remitidos al MAVDT Ministerio y el Fondo Nacional de Calamidades para su 
aprobación. Para  cada uno de los 43 proyectos  se desarrollaron: Ficha técnica, registro fotográfico y 
presupuesto. 7) Que el día 9 de agosto del 2011, el MAVDT emite el oficio 5100-2-70592  a través del 
cual se emite el concepto favorable para la atención a las afectaciones por emergencia  invernal sector 
agua potable y saneamiento en el Valle del Cauca documento que según directrices del MAVDT hace las 
veces de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 8) Que el día 31 de agosto del 2011 
se suscribió entre el Departamento del Valle del Cauca y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. el 
convenio No. 1033 del 2011 cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO y 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., para que esta ultima  ejecute los cuarenta y tres (43) proyectos 
por valor total de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  ($ 6.931.368.793,oo), viabilizados con recursos 
del Fondo Nacional de Calamidades, aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011, recursos que serán administrados 
por Fiduprevisora S.A. 9) Que observando que las recomendaciones del MAVDT en referencia al 
procedimiento contractual para la ejecución de los recursos aprobados, siempre ha sido que las 
entidades deben contratar por el derecho privado y que el decreto 2955 del 16 de agosto 2011  en el 
artículo 1 establece: “Una vez realizada la transferencia de recursos por parte del Fondo Nacional de 
Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria a las entidades receptoras, con el fin de cumplir con la 
destinación establecida por la Junta Directiva, éstas deberán iniciar inmediatamente las gestiones 
necesarias para su ejecución. Transcurridos dos (2) meses después del desembolso o de la aprobación 
de los recursos sin haber adjudicado el contrato o celebrado el convenio, el Fondo Nacional de 
Calamidades podrá solicitar a la entidad la devolución de los mencionados recursos o revocar la 
aprobación respectiva…” VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P en calidad de empresa de servicios 
públicos y como tal regida por la Ley 142 de 1994  procedió a hacer uso del procedimiento señalado en el 
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artículo vigésimo tercero del Reglamento Interno de Contratación el cual  reza:”Contratos sometidos al 
procedimiento de solicitud de una sola oferta u oferta única. Se podrá contratar directamente en los 
siguientes casos: 4. Cuando se trate de urgencia evidente, planes de contingencia, manejos de 
emergencias o situaciones de desastre natural, sin perjuicio de lo previsto en el decreto 4548 del 23 de 
noviembre del 2009, o las excepciones al mismo en estos casos”. 10) Que en vista de lo anterior y de 
acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Contratación el día 2 de septiembre 
del 2011 se envió vía correo electrónico la invitación No. 014-2011 para presentar oferta al señor PEDRO 
GONZALO HINESTROZA CORDOBA, haciendo entrega de la misma el día 13 de septiembre del 2011. 
11) Que una vez revisada la propuesta presentada, se observo que el oferente presento la totalidad de la 
documentación requerida y su propuesta  se ajusta al presupuesto oficial, por lo tanto el comité de 
contratos de la empresa recomendó, celebrar contrato de obra con el señor PEDRO GONZALO 
HINESTROZA CORDOBA. 12) Que el contrato estará regido por el Código de Comercio, Código Civil, las 
normas que las adicionen, modifiquen o complementen. 13)  Que con base en lo anterior se celebra el 
presente contrato que consta y se rige por las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA. ACUERDO: 
Celebrar el presente Contrato de Obra Pública en los términos, condiciones, plazos y estipulaciones que 
se establecieron en la invitación No. 014-2011 de fecha 2 de septiembre del 2011, anexos, 
modificaciones, el presente documento y la propuesta del contratista, documentos que se incorporan y 
hacen parte integral de este contrato. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO: CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL 
EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA  
SEGÚN EL ANEXO No. 1, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE 
CALAMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, EN EL MARCO DEL FENÓMENO DE LA 
NIÑA 2010-2011. En desarrollo del objeto contractual el contratista se compromete a efectuar todos los 
trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron 
diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del 
objeto antes descrito. EL CONTRATISTA aportará todos los equipos, maquinaría, mano de obra, 
servicios profesionales, técnicos ó accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. La obra se ejecutará de conformidad con 
los estudios y especificaciones aprobadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) y por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los diseños y  
obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios establecidos en el anexo No. 
1, el cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. 
PARÁGRAFO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este 
contrato, o la modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una adición al contrato o la 
suscripción de acta de modificación, según sea el caso, con los requisitos señalados en la Ley, previo 
informe escrito y fotográfico de ser necesario con el visto bueno del Interventor de la obra, sobre la 
necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, levantándose un acta de ítems no previstos 
en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las cantidades y los precios unitarios. Dicha 
acta requerirá de la aprobación y ordenación por de  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P,  a través 
del GERENTE GENERAL, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma. CLAUSULA CUARTA: 
ESPECIFICACIONES. Como el presente contrato tiene como objeto contratar el diseño de las obras a 
realizar, el contratista deberá presentar los diseños ante el interventor antes de empezar a ejecutar  las 
obras, con la finalidad de hacer los ajustes a que haya lugar. Para poder iniciar con la ejecución de la 
obra el contratista deberá contar con acta donde se apruebe el diseño presentado. Los diseños deberán 
estar de acuerdo con lo solicitado en la invitación y en el anexo. En cualquier momento durante la 
ejecución del contrato, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto del 
INTERVENTOR, los cambios que considere necesarios en los diseños con la finalidad de poder llevar a 
cabo cabalmente la obra, y el contratista estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva 
modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no están fijados, 
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se pactaran tomando como base el porcentaje de A.I.U. (Administración, imprevistos y utilidades), así 
como los precios de los análisis unitarios presentados en la propuesta; para el rendimiento se adoptará el 
mayor de los incluidos en los análisis de precios de actividades afines. Sin embargo, si estos cambios 
afectan el plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de los anteriores, el CONTRATISTA deberá 
acordar previamente tales variaciones con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. con el fin que este 
último las autorice, una vez autorizadas, las partes suscribirán un acta en la cual deberán constar las 
variaciones del caso y su correspondiente aprobación. Cuando a juicio del CONTRATISTA sea 
conveniente variar las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes 
al INTERVENTOR, quien las presentará, si estima conveniente, a consideración de VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P., explicando las causas que justifican dichas variaciones. Si las mismas no son 
aprobadas, el CONTRATISTA se sujetará a lo establecido en las especificaciones acordadas 
originalmente. En caso de ser aprobadas, se procederá como está establecido en la presente clausula. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Toda obra que se ejecute sin sujeción estricta a los diseños presentados y 
aprobados  será rechazada salvo autorización escrita de modificación por parte de VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P. Si el CONTRATISTA ejecuta obras sin sujeción a las especificaciones o estudios, 
diseños o proyectos, según el caso y sin la autorización de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., 
se obliga a efectuar a sus propias expensas las reparaciones que indique VALLECAUCANA DE AGUAS 
S.A. E.S.P.  y si se niega a efectuarlas, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. podrá ejecutarlas 
directamente o por terceros, pero los gastos se deducirán del valor del contrato sin perjuicio de las 
sanciones  a que haya lugar para el CONTRATISTA. CLAUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo de 
ejecución de la obra será de cuatro (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, fecha en que se suscribirá el acta de iniciación. PARÁGRAFO: La 
ejecución del presente contrato no podrá iniciarse hasta tanto no se haya aprobado la garantía por parte 
de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  CLAUSULA SEXTA:  PRORROGA  DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las 
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Interventor, ante la 
solicitud justificada presentada por el Contratista con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial del contrato y por las siguientes causas: a) Por cambios en los diseños y 
especificaciones previamente aprobadas por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., que puedan 
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el 
presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan, las cuales deberán ser 
aprobadas por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito; d) 
Otros que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  Considere suficientes para conceder la prórroga 
aprobadas, previa evaluación del Interventor. La solicitud deberá enviarse por el Contratista acompañada 
del respectivo programa de obra con su valoración mensual, con copia al Interventor y  la Dirección 
técnica de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. Vencido este término cualquier solicitud que se 
presente quedará sin ningún valor. PARÁGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por 
causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las 
obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. o bienes 
de terceros. PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no 
atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por la Administración. PARÁGRAFO TERCERO: 
Para las modificaciones relacionadas exclusivamente  con el plazo se levantará un acta la cual deberá 
ser suscrita por el Contratista, y el GERENTE GENERAL, (previo concepto del interventor) en la cual se 
consignarán las causas que la originaron. Una vez suscrita el Acta de que trata esta Parágrafo, se 
procederá a celebrar el respectivo documento, el cual deberá ser suscrito por las mismas personas que 
intervinieron en la firma del Contrato Original, con la cual se perfeccionará dicha ampliación. 
PARÁGRAFO CUARTO: En el Contrato a que se refiere el Parágrafo anterior se hará constar la 
obligación del CONTRATISTA de extender o prorrogar la garantía correspondiente de conformidad con la 
cuantía y por el término que le fije él. CLAUSULA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, el 
CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y 
tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a 
indemnización alguna. PARÁGRAFO PRIMERO: Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso 
fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás 
elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. 
CLAUSULA OCTAVA: VALOR.  Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato 
se estima en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($448.390.942) M/TE INCLUIDO IVA, los cuales 
serán ejecutados de conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada 
por la entidad, relacionando las Cantidades de Obra,  los Precios Unitarios y  el Valor Total. El contrato se 
regirá por el sistema de precios unitarios fijos, su ejecución se  debe ajustar a las especificaciones y a las 
cantidades de obra descritas en el presupuesto de obra estipulado en la invitación y su anexo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar 
las cantidades de obra ejecutada por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., por los precios unitarios estipulados en este contrato, lo 
cuales están presupuestados  conforme el Decreto 0533 de junio 20 de 2011, listado de precios unitarios 
oficiales de referencia para la contratación de obras directas de infraestructura de la Gobernación del 
Valle del Cauca. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., 
se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato mediante actas parciales de 
obra, previamente aprobadas por el interventor. Los pagos los realizara directamente Fiduprevisora a la 
cuenta aportada previamente por el contratista y de acuerdo con el procedimiento establecido por esta 
fiducia. PARÁGRAFO: El presente contrato será financiado con recursos del FONDO NACIONAL DE 
CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - FIDUPREVISORA S.A.,   de  acuerdo a la 
pactado en el convenio interadministrativo No. 1005-09-029-2011 (MAVDT) y en el convenio 023 del 28 
de marzo del 2011 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y MAVDT, para la ejecución de los 
cuarenta y tres (43) aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011. Los recursos  con los cuales  se financia el presente 
contrato serán administrados por Fiduprevisora S.A.  De acuerdo con las directrices dadas por el MAVDT, 
el oficio 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011, por medio del cual se aprueban los 43 proyectos, el cual 
hace las veces de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para el presente contrato. 
CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA  
deberá presentar para su aprobación a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., antes de iniciar los 
trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato los siguientes documentos: 1) lista de personal 
conforme al grupo mínimo de apoyo exigido en los anexos técnicos.) condiciones del equipo exigido. 3) 
organigrama. 4) metodología para adelantar la obra. 5) cronograma. 6) discriminación de los 
componentes del A.I.U. Lo anterior de conformidad con lo solicitado en la invitación.   Una vez aprobado 
por el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., el programa presentado, este será obligatorio para el 
CONTRATISTA. Toda modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del 
INTERVENTOR. El programa definitivo de construcción deberá indicar la localización, cantidades de 
obra, rendimientos y la inversión semanal que el CONTRATISTA efectuará para cada uno de los ítems de 
pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán para cada una de las etapas de la obra 
contratada, lo mismo que las fechas de iniciación y terminación de las distintas actividades. El cuadro de 
inversiones semanales se calculará con base en las cantidades de obra programadas y valoradas a los 
precios unitarios convenidos en este Contrato.  La aprobación por parte de VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., al programa de construcción, no exonera al CONTRATISTA  de las obligaciones 
contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser modificado por causas no imputables al 
contratista. En consecuencia deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque 
para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente  de equipos a los 
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previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA: INTERVENTORÍA: Para los efectos del presente Contrato el VALLECAUCANA DE AGUAS 
S.A. E.S.P., realizará la INTERVENTORIA a través de interventores externos, ajenos a la administración.  
Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el contrato que se celebre con el interventor del contrato, 
las funciones generales, y a titulo enunciativo, del interventor son: a) Exigir el cumplimiento del contrato 
en todas sus partes. b) Inspeccionar continuamente las obras para verificar que cumplan con las 
condiciones exigidas y ofrecidas por el CONTRATISTA; c) Resolver todas las consultas que le formule el 
CONTRATISTA y hacerle las observaciones que estime convenientes; d) Entenderse con las autoridades 
o con otras  Entidades o personas, cuando el CONTRATISTA lo solicite, para resolver los problemas que 
puedan afectar las obras; e) Inspeccionar los materiales  que se utilicen en las obras objeto del contrato, 
rechazar u ordenar el retiro inmediato de aquellos que no cumplan con las especificaciones exigidas por 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.;  f) Rechazar la obra que considere defectuosamente 
ejecutada; suspender y ordenar la demolición de todos aquellos trabajos realizados por el 
CONTRATISTA en la misma obra que a su juicio se estén ejecutando errada  o defectuosamente en este 
evento los costos los asumirá el CONTRATISTA; g)  Elaborar oportunamente las actas de liquidación de 
obra parciales y final, en este último caso deberá oficiar mínimo dos (2) veces al Contratista para que se 
presente a suscribir el acta de liquidación final dentro de los cuatro (4) meses siguientes al recibo de las 
obras o al vencimiento del plazo de ejecución. h)  Ordenar en cualquier momento al CONTRATISTA el 
aumento de personal si se considera necesario para la ejecución de los trabajos i) Comunicar al 
CONTRATISTA las determinaciones que tome VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  sobre 
cambios, modificaciones de los diseños y especificaciones iníciales  o demás cambios ordenados durante 
el desarrollo del contrato; j) Proponer a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., a través de la 
DIRECCIÓN TÉCNICA, las modificaciones que sean necesarias a las especificaciones técnicas 
inicialmente pactadas, cuando así convenga para  la buena marcha de los trabajos y la óptima ejecución 
de la obra. K) En caso de ser necesario imponer multas al CONTRATISTA, el Interventor deberá 
presentar un informe previo a la Dirección Técnica DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., 
aclarando el motivo y los valores, dando así aplicación a la cláusula  Vigésima Séptima  del contrato; l) 
Velar por que la garantía única, constituida  por el CONTRATISTA, se encuentre vigente durante el 
término de ejecución del contrato y su liquidación. Caso contrario exigirle su actualización y/o prórroga 
mediante comunicaciones escritas; m) Verificar que todos los trabajadores que laboran en la ejecución 
del presente contrato se encuentren afiliados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-, tal como lo establece el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y la 
Ley 828 de 2.003; n) Si el Contratista no efectúa o realiza totalmente los aportes correspondientes, la 
entidad por conducto de su Interventor, podrá retener las sumas adeudadas al sistema al momento de la 
liquidación (Parcial o Final) y solicitará que se efectúe el giro directo de dichos recursos a los 
correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones; o) Informar a la 
Compañía Aseguradora cuando el contrato sea suspendido, de conformidad con lo señalado en la 
Cláusula Trigésima Tercera del presente contrato;  p) El Interventor deberá en cada acta de liquidación 
parcial de avance de obra o de liquidación final de la misma,  dejar constancia del  cumplimiento de las 
obligaciones  del Contratista frente a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y Recursos 
Parafiscales. q)  Hacer cumplir al Contratista lo dispuesto en los Artículos 12 y 14 de la Ley 14 de 1975; r)  
Autorizar los pagos parciales y/o definitivos de acuerdo al avance de ejecución de la obra o terminación 
de ésta y las demás funciones que se  le asignen. s) Llevar la bitácora  de la obra.  PARÁGRAFO 
PRIMERO: EL INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA  de ninguna de 
sus obligaciones, o deberes  que emanen del presente Contrato, ni para  imponerle obligaciones distintas 
a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que 
conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el INTERVENTOR tampoco podrá impartir instrucciones 
al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Las órdenes o instrucciones que imparta el INTERVENTOR al CONTRATISTA, deberán 
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expedirse o notificarse siempre por escrito al CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: Estarán a cargo 
de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los costos que demande el ejercicio de las funciones del 
INTERVENTOR. Sin embargo el CONTRATISTA suministrará a aquel todas las facilidades que demande 
el ejercicio  de sus funciones  durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Las 
diferencias o controversias que se presenten entre el CONTRATISTA y la Interventoría que no sean 
resueltas por no llegar a un acuerdo entre las partes, serán planteadas a la DIRECCIÓN TÉCNICA de 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., y si persisten al GERENTE GENERAL, en solicitud de 
mediación o decisión, sin perjuicios de las acciones de Ley. CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: 
PERSONAL.  EL CONTRATISTA  se obliga a mantener al frente de la obra el personal presentado en la 
propuesta, previamente aceptado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., Para la ejecución de la 
obra de éste Contrato, el CONTRATISTA se obliga a proporcionar el personal calificado. Si fuere 
necesario sustituir personal clave, los sustitutos deberán  tener la calificación y experiencia equivalente a 
los originalmente vinculados a las obras contratadas y deberán contar con la aprobación previa y escrita 
del INTERVENTOR. Todo el personal empleado por el CONTRATISTA se entenderá contratado por su 
exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P., vinculo laboral  ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule el CONTRATISTA no tiene 
carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero - patronales  se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes. Esto deberá constar 
en los respectivos contratos. En consecuencia, el CONTRATISTA seleccionará y vinculará 
autónomamente el personal requerido para el desarrollo de las actividades objeto de este Contrato y será 
de su cargo exclusivo el cumplimiento de las obligaciones  que por  Ley, convención o pacto colectivo y 
contratos de trabajo adquiera con dicho personal.  EL INTERVENTOR designado por VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P.,  comunicará por escrito al CONTRATISTA, sobre las deficiencias, anomalías, 
negligencias o mala conducta, en que incurra cualquier persona que de él dependa o de sus 
subcontratistas, con el fin que se adopten las medidas correctivas a que haya lugar. VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P., se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado u 
obrero, sin que esté obligado a dar explicación alguna al respecto. EL CONTRATISTA está obligado a 
dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA  
“deberá contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de un Técnico Constructor con 
certificado y especializado en la labor de que se trate”. PARÁGRAFO PRIMERO: VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P.,  podrá solicitar al CONTRATISTA el aumento de personal, de equipo y de tiempo de 
trabajo diario, cuando la buena marcha de la obra lo requiera, sin que esto represente ningún costo 
adicional para VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
RECURSOS PARAFISCALES.  El CONTRATISTA deberá cumplir con el pago por concepto de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas e 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-
Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 
2003, lo cual será verificado por el Interventor del contrato, según lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. El Incumplimiento de esta obligación será para causal la imposición de Multas por 
parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el 
Artículo 5 de la ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA CUARTA: El contratista deberá mantener a 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., libre de cualquier  daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, de acuerdo a lo señalado en el decreto 931 de 2009. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA se 
compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos 
contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la 
obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a 
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que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos 
que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del INTERVENTOR, por lo 
menos con ocho (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los 
mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de 
laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P.  EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el 
plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa 
de la selección y adopción de las fuentes de abasto por parte del INTERVENTOR, no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al INTERVENTOR a permitir 
que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de esta, si los materiales resultantes no llenan a 
satisfacción los requisitos  de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a 
las muestras de los mismos previamente analizadas. PARÁGRAFO: Queda entendido que las pruebas y 
ensayos de los materiales o  productos que impliquen alguna erogación serán por cuenta del 
CONTRATISTA. Los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra, 
sin la previa autorización escrita del INTERVENTOR, podrán ser rechazadas por éste último, cuando a su 
juicio, los mismos no sean los más adecuados. Los materiales y/o elementos que sean rechazados por el 
INTERVENTOR, deberán ser retirados por el CONTRATISTA del lugar de entrega, y reemplazados por 
material debidamente aprobado. Todo rechazo que el INTERVENTOR haga de un trabajo ejecutado, por 
motivo de la deficiencia en el material empleado en el, o por defecto en la misma obra, deberá ser 
reemplazado y corregido por el CONTRATISTA a satisfacción del INTERVENTOR, dentro del plazo que 
éste le fije y sin lugar a pago extra a su favor. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el 
mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos 
destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que 
dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARÁGRAFO: Queda expresamente convenido que la mala 
calidad  de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo 
mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir 
al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA: CANTIDADES Y MEDIDAS.  Para los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en 
la respectiva lista, se entenderán por las partes contratantes como estimativas. En consecuencia, no 
serán consideradas  efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra 
ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar al INTERVENTOR o a su Representante, los datos de tal 
medición, proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma.  Si en 
la fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a ésta el CONTRATISTA u omite enviar a su 
agente, el INTERVENTOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que 
esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra deberá 
medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. No le será permitido al 
CONTRATISTA iniciar la ejecución de las siguientes etapas, sin que la anterior haya sido aprobada por el 
INTERVENTOR. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá dar aviso a éste con la debida antelación, 
una vez la obra esté lista para su examen, con el objetivo  que el mismo se presente a verificar y efectuar 
las correspondientes medidas. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al INTERVENTOR sobre el 
momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá 
solicitarle que descubra  cualquier parte o partes de esta ya efectuadas para proceder a constatar las 
mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a 
satisfacción del INTERVENTOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su 
inconformidad. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: ENTREGA PARCIALES DE OBRA.  El CONTRATISTA 
y el INTERVENTOR harán periódicamente y en forma conjunta la medición y cómputo de las cantidades 
de obra efectivamente ejecutada, las cuales deberá aprobar este último. La obra que entregue el 
CONTRATISTA, deberá cumplir con las especificaciones prescritas y contar con la previa aceptación 
escrita del INTERVENTOR. En una acta firmada por ambas partes contratantes, deberá constar  la clase 
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de obra, la fecha, el sitio, las cantidades ejecutadas desde la medición anterior, los precios unitarios, los 
valores totales, las cantidades acumuladas  entregadas hasta el período anterior, y las cantidades totales 
entregadas hasta el último día del período a que se refiera la misma acta. PARÁGRAFO: EL 
CONTRATISTA deberá entregar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., original y copias del acta 
anterior, en el número que determine el INTERVENTOR. Para efectos de cómputo se usarán las mismas 
unidades y los precios establecidos en el anexo No. 1 que forma parte de este Contrato; pero si se trata 
de obras no previstas, el cómputo se hará de acuerdo con los precios y unidades acordadas en las actas 
correspondientes.  La obra cuyo precio sea expresado en forma global se valorará  en porcentajes 
aproximados. Las cuentas correspondientes, una vez sean aprobadas por el INTERVENTOR, serán 
pagadas conforme a lo estipulado en la Cláusula Novena de este Contrato. Los recibos parciales de obra 
no eximirán al CONTRATISTA de responder por esta de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Décima 
Octava  de este Contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PRUEBAS  DE CALIDAD. Después de haber 
terminado la obra o una parte de ella, de ser necesario, esta será sometida a ensayos o pruebas por 
parte del INTERVENTOR, las cuales se llevaran a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes 
establecidas en las especificaciones técnicas de este Contrato. EL CONTRATISTA deberá avisar por 
escrito al INTERVENTOR por lo menos diez (10) días calendario de anticipación, la fecha en que la obra 
ejecutada estará lista las pruebas e inspecciones finales, conforme a lo estipulado en las especificaciones 
técnicas. Se considerarán terminadas las pruebas e inspecciones finales y terminada la obra o parte de 
ella, cuando aquellas hayan permitido verificar que la obra ejecutada cumple con las especificaciones y 
requisitos de este Contrato. Esta verificación se hará constar en un acta de obra ejecutada, firmada por el 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, en la que se consignará la fecha de terminación de la  misma a 
satisfacción de  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la cantidad de obra ejecutada y las 
reparaciones menores y trabajos faltantes que el CONTRATISTA deberá efectuar y que a juicio del 
INTERVENTOR no afectan el uso que se le  dará a la obra. El CONTRATISTA deberá efectuar estas 
reparaciones menores y trabajos faltantes en el plazo que al efecto le fije el INTERVENTOR, antes de la 
expedición del certificado de aceptación final y recibo de la obra. En caso que las pruebas e inspecciones 
no sean satisfactorias, la obra no será recibida y las pruebas  e inspecciones finales deberán repetirse, 
cuantas veces sea necesario, en las fechas  que acuerden el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, una 
vez este haya efectuado las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta los 
elementos y la mano de obra necesarios para la ejecución de las pruebas  e inspecciones incluyendo la 
prueba de carga para las estructuras. Todos los costos  de materiales, equipo, mano de obra para la 
ejecución y repetición de las pruebas e inspecciones que el INTERVENTOR realice, por razón de fallas 
en la obra,  o en el incumplimiento de las especificaciones o de otros requisitos del Contrato, o por otras 
causas atribuibles al CONTRATISTA, correrán por cuenta de éste. EL CONTRATISTA  sin costo alguno 
para VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P, deberá reparar o reemplazar, de conformidad con lo 
previsto en este Contrato y según lo indicado por el INTERVENTOR, todo el trabajo que aparezca  
defectuoso después del examen realizado por este último. Todos los bienes y obras que el 
CONTRATISTA se compromete a suministrar o ejecutar se someterán a pruebas de operación preliminar 
antes de su aceptación final. Las pruebas serán dirigidas por el Interventor de  VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., y ejecutadas por el personal bajo la supervisión conjunta de representantes del 
CONTRATISTA si esto fuere requerido. El costo de correcciones, reemplazos y similares, inclusive costos 
de transporte, que se presenten durante la prueba de los bienes u obras, y que el VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., considere superiores a los normalmente requeridos en los trabajos de esta clase, 
serán cargados al CONTRATISTA. Si el examen no arroja resultados  satisfactorios, o cualquiera de los 
componentes de la obra sometidos a pruebas resultaren inservibles o deteriorados, el CONTRATISTA  
queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término establecido por el 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., en el acta en la cual se determinen los defectos de las obras 
a reponer,  a satisfacción del Interventor delegado por el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A más tardar el último día del 
plazo fijado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra 
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determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas 
las obras correspondientes, para su recepción por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., por 
conducto del INTERVENTOR. La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo 
de esta, firmada por ambas partes, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. Los 
correspondientes pagos finales se harán una vez se hayan entregado los planos definitivos de obra 
ejecutada y se hayan  entregado las especificaciones definitivas de obra ejecutada, para tal efecto 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos 
y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. Las actas de recibo 
parcial de la obra no implicarán la aceptación definitiva de esta y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P., podrá tomar posesión o hacer uso de ella antes de su entrega final. CLAUSULA VIGÉSIMA: 
DEFECTOS DE EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA será  responsable por la reparación de todos los 
defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, 
derivado de especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por el, y del 
empleo de equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA 
se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes durante el 
término y condiciones establecidas en el artículo 2060 del Código Civil Colombiano. Si a juicio del 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de  parte de ella,  
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los QUINCE (15) días calendario 
siguientes a  la entrega o terminación de las respectivas reparaciones. CLAUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: ADQUISICIONES, PERJUICIOS Y SERVIDUMBRES. Corresponde a VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., la adquisición de zonas para la ejecución de las obras, obligándose a entregar al 
CONTRATISTA la zona necesaria para las obras y al pago de compensaciones a terceros, cuando no se 
deban a culpa del CONTRATISTA. Se entiende que el plazo quedará prorrogado al no entregar 
oportunamente las áreas necesarias para las obras al Contratista por parte de VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., Sin que por esto haya lugar a reconocimiento de indemnizaciones al 
CONTRATISTA. Son del CONTRATISTA los gastos de construcción, mejoramiento y conservación de las 
vías de acceso a las fuentes de materiales y demás gastos necesarios para la producción de estos, así 
como los costos de explotación de préstamos y sus correspondientes servidumbres, que sean necesarios 
para estos casos. EL CONTRATISTA deberá buscar los sitios oficialmente destinados para depositar los 
materiales de excavación. Si por determinación de la Interventoría dichos materiales pueden ser 
utilizados por el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. en otras obras, EL CONTRATISTA deberá 
colocarlos en los sitios determinados sin costo adicional, de acuerdo a la distancia  de acarreo  libre 
estipulada en las especificaciones de construcción. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS.  Se deberá coordinar el trabajo con el CONTRATISTA 
del presente contrato y con los demás Contratistas de este que se encuentren trabajando en el mismo 
lugar. Por lo tanto, el contratista cooperará con ellos y con el INTERVENTOR para realizar el trabajo 
contratado sin interferir ni perjudicar las obras terminadas o que estén en proceso de construcción por 
dichos  Contratistas. Al efecto, si es el caso, preparará con ellos, con suficiente anticipación y de acuerdo 
con la respectiva Interventorìa, las especificaciones necesarias para que los trabajos que deban realizar 
en coordinación, se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE 
EMERGENCIA.  Si durante el curso de los trabajos contratados,  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones 
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen 
aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma 
obra, y de características distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá 
de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al INTERVENTOR, con el objetivo 
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de que este último tome la correspondiente decisión. Si el INTERVENTOR resuelve que las condiciones 
antes indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa 
aprobación escrita  de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P, los respectivos cambios en las 
especificaciones de la obra, previo acuerdo entre la VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., las 
partes contratantes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasión de 
las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las 
especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de 
terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso 
exija, sin solicitar autorización previa del INTERVENTOR, debiendo sin embargo, notificar 
inmediatamente a este de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es 
posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, 
o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envío de 
la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al INTERVENTOR. Una vez el CONTRATISTA 
presente el respectivo estimativo, el INTERVENTOR, previo estudio de la causa que haya originado la 
emergencia, recomendará  a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o 
extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 
INDEMNIZACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.  EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan 
daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería  y en general, a cualquier otro elemento o bien 
constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por este. En consecuencia, el 
CONTRATISTA implementará hasta la entrega  total de la misma, los mecanismos  de protección 
necesarios para evitar que  esta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o 
gastos que se causen por concepto de su reparación o indemnización. Dentro de los cinco años 
siguientes a la fecha de aceptación final de la obra, el CONTRATISTA responderá a VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P. por la calidad y estabilidad de la obra, producto del empleo de materiales de 
mala calidad o de mano de obra deficiente. Igualmente  en el mismo lapso, responderá por cualquier 
daño que haya ocasionado a las instalaciones existentes, con anterioridad al  inicio de los trabajos y por 
los perjuicios de cualquier naturaleza que durante la ejecución de los trabajos contratados ocasione a  
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., o a terceras personas. En consecuencia, el CONTRATISTA 
se obliga a llevar a cabo a su costo, todas las reparaciones y reemplazos que sea necesario hacer por 
ocasión de la responsabilidad adquirida y  descrita en esta Cláusula. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 
VARIACIONES DE CANTIDADES Y COSTOS. Cuando por circunstancias especiales sea necesario 
modificar el valor contractual convenido, solo se hará en casos excepcionales los cuales deberán ser 
constados por el interventor y verificados por VALLECAUCANA DE AGUA S.A E.S.P y el aumento de la 
garantía en los correspondientes riesgos amparados. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA será responsable por todas las 
actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente Contrato y responderá civilmente por 
los perjuicios que cause a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. o terceros en desarrollo del mismo 
objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. 
RESPONSABILIDAD DAÑOS A TERCEROS.  EL CONTRATISTA  será responsable ante terceros de 
todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de 
las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los 
daños causados e indemnizará cuando corresponda, por  lo tanto deberá tomar las medidas y 
precauciones necesarias  para evitar que esto suceda. PARÁGRAFO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS A BIENES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.  EL CONTRATISTA será responsable ante 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de 
éste, con motivo de la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, el 
CONTRATISTA  se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando 
corresponda. Por lo tanto, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 



                                                                                                                                         
Nit.  900.333.452-1 

                                             

12 
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

 

PARÁGRAFO TERCERO. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA  será 
responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P.,, por los conceptos escritos que emita a este sobre las especificaciones e informes que sean 
necesarios estudiar en desarrollo del presente Contrato, siempre y cuando esos conceptos hayan sido 
aplicados por el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., así mismo en el evento en que estos no 
correspondan a la realidad de las especificaciones e informes a estudiar,  EL CONTRATISTA  
garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra ejecutada. 
PARÁGRAFO CUARTO.  RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA será 
responsable hasta por culpa leve por sus actos u omisiones ante el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, 
estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente Contrato, en 
cualquier sitio que se encuentra durante la vigencia del mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 
GARANTÍA.  EL CONTRATISTA deberá amparar y constituir  los riesgos derivados del incumplimiento de 
las obligaciones legales o contractuales de la siguiente forma: Dentro del contrato a suscribirse como 
resultado de la presente invitación, se solicitaran las siguientes garantías: a) Póliza de Cumplimiento en 
cuantía del 20% por el término del contrato y cuatro meses más. b) Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones por el 5% por el término del contrato y tres (3) años más. c) estabilidad de la 
obra por el 5%  por el término del contrato y dos (2) años más.  d) Responsabilidad civil extracontractual 
por el 5% del valor del contrato que en ningún caso podrá ser inferior a 200 SMMLV al momento de la 
expedición de la póliza, por el término de ejecución del contrato. . PARÁGRAFO 1: La garantía 
establecida en la presente Cláusula, deberá ser constituida por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del CONTRATO. PARÁGRAFO 2: El pago de las 
primas y demás gastos que se ocasionen por la constitución y/o ampliación de las pólizas corren por 
cuenta del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MULTAS. Los plazos señalados en el 
presente contrato para el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes son improrrogables, 
a menos que en este mismo contrato se establezca lo contrario. Si quien incumpliere las obligaciones 
fuere el contratista pagará VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  previo informe del interventor 
multas sucesivas de la siguiente manera: a) Por incumplimiento en la presentación del Programa de 
ejecución dentro del plazo establecido, el  UNO POR MIL (1/1000) del valor del contrato por cada  día  
calendario de retraso. b)  Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra sin justa causa, 
pagará una multa  del UNO POR MIL (1/1000)  sobre el valor del contrato dejado de ejecutar por cada día 
CALENDARIO DE RETRASO. c) Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del 
INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para 
que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la 
garantía única, el UNO POR MIL (1/1000) del valor del Contrato por cada día calendario de 
incumplimiento, los cuales autoriza EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a 
favor del contratista en las Actas de entrega parciales o final de obra. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: 
CLAUSULA PENAL. Las partes contratantes convienen pactar como sanción pecuniaria el equivalente al 
10% del valor estimado de las obligaciones contractuales incumplidas que deberá pagar la parte que  
incumpla en favor de aquella que haya cumplido o  se hallare a cumplir. PARÁGRAFO: 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  podrá imponer y hacer efectiva directamente  la cláusula 
penal, según lo estipulado en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGÉSIMA -  
COMPENSACIÓN. Las partes convienen que en virtud del principio de la compensación y para efectos 
de proceder a hacer efectiva la cláusula de multas establecida en este contrato, se procederá así a) si es 
el contratista el que incumple alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, este autoriza al 
Municipio a descontar el valor de las multas a que haya lugar, de las actas o pagos que deban hacérsele 
b) si el Municipio es el que incumple alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, se autoriza 
al contratista para que en el acta correspondiente incluya la suma objeto de la sanción a cargo del 
Municipio. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - APLICACIÓN DE SANCIONES. En el evento en que 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., ordene hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única, lo 
hará mediante acto administrativo, acto que deberá ser motivado y del cual se le notificara al contratista o 
a su apoderado. PARÁGRAFO: Cuando se trate de hacer efectiva la garantía, el acto administrativo se 
notificará también al garante del CONTRATO, su representante o su apoderado. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito o mutuo acuerdo las partes podrán suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante 
la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute 
el tiempo de suspensión. En éste evento se comunicará por parte del INTERVENTOR a la compañía 
aseguradora, el término de la suspensión. CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA se compromete a conservar y 
proteger los recursos naturales existentes y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental, para ello 
deberá tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: a) 
Informar por escrito en un plazo de 24 horas a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. cualquier 
anomalía que se presente y pueda causar un daño al ambiente natural, construido y humano a fin de 
garantizarle a la comunidad el disfrute de un ambiente sano; b) Una vez informado VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P tomará las medidas necesarias para la recuperación, restauración o sustitución del 
área afectada con la colaboración  del DAGMA y la C.V.C. El contratista se somete a observar las 
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en especial a lo 
reglamento en la Resolución No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994 emanada del Ministerio del Medio 
Ambiente que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición de materiales y 
elementos. PARÁGRAFO: Durante la ejecución de la obra, el contratista se compromete a retirar de 
manera inmediata los escombros no reutilizables y a manejar por el sistema de container aquellos que 
sean reutilizables en la obra. Esta obligación deberá ser rigurosamente supervisada por el interventor de 
la obra, lo cual hará parte de sus funciones contractuales. CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: LIMPIEZA 
FINAL. Previamente al recibo de las obras por parte de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. el 
CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las 
zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañados. Si no cumple con 
este requisito, el VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. lo hará por él y a sus costos recargará un 
diez (10%) por ciento como indemnización, descontando este valor del acta de liquidación final. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN, EL CONTRATISTA no podrá 
ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin 
autorización previa, expresa y escrita del GERENTE GENERAL  la cual puede ser negada. EL 
CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución  de la obra o parte de ella, sin la autorización previa, 
expresa y escrita del GERENTE GENERAL. En los subcontratos se hará constar que se entienden 
celebrados dentro  y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informará a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., el nombre 
de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la 
información adicional que permita a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  evaluar la idoneidad de 
los mismos. EL CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u 
omisiones de  los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. Si en cualquier momento VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P., notificare que considera incompetente  a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA 
deberá tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el 
CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. En el caso de un 
contrato celebrado entre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. y un consorcio o unión temporal, no 
podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal. La compra de materia prima 
no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: ACTAS. Para la iniciación del 
contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el Interventor de la obra. Durante el 
desarrollo del contrato se suscribirán actas de avance de las obras en las cuales se determinarán los 
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Ítems, cantidades y valores. Estas actas serán suscritas por las personas antes citadas, de igual forma se 
procederá para las de recibo final de la obra y liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El Acta 
de liquidación final no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía donde 
se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A.E.S.P. PARÁGRAFO SEGUNDO: La elaboración y suscripción de las actas no impide que 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento 
o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: VEEDURÍA. Este contrato 
estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el Artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 2170 de 2002. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA OCTAVA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. el valor del contrato es la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS ($448.390.942) M/TE INCLUIDO IVA, El presente contrato será financiado con 
recursos del FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - 
FIDUPREVISORA S.A.,  de  acuerdo a la pactado en el convenio interadministrativo No. 1005-09-029-
2011 (MAVDT) y en el convenio 023 del 28 de marzo del 2011 suscrito entre la Gobernación del Valle del 
Cauca y MAVDT, para la ejecución de los cuarenta y tres (43) aprobados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011. Los recursos  
con los cuales  se financia el presente contrato serán administrados por Fiduprevisora S.A.  De acuerdo 
con las directrices dadas por el MAVDT, el oficio 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011, por medio del 
cual se aprueban los 43 proyectos, hace las veces de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL. CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: VIGENCIA  DEL CONTRATO. El presente 
contrato se considera vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva, la 
cual deberá hacerse mediante acta. Independientemente del acta de liquidación, deberá elaborarse un 
acta de recibo definitivo de las obras en la cual deberá destacarse todos los eventos que por su 
importancia merezcan ser tenidos en cuenta. CLAUSULA CUADRAGÉSIMA: NORMAS APLICABLES.  
De acuerdo al estatuto interno de contratación de la empresa el presente contrato se regirá por el 
derecho privado por lo tanto, se entienden incorporadas al presente contrato las normas contenidas en el 
código civil, código comercial y demás normas que lo adicionen o complementen  que le sean 
concordantes a este  tipo de contrato, a las cuales se somete íntegramente el CONTRATISTA. 
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA  PRIMERA: LIQUIDACIÓN. Finalizado el plazo de ejecución del contrato 
deberá procederse inmediatamente con su liquidación de conformidad con lo establecido en la Ley. En el 
acta de liquidación deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que hubieren llegado las 
partes; declarándose a paz y salvo. PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo en la liquidación, el Interventor 
deberá dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, cuando a ello haya lugar, estableciendo para el 
efecto una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas por 
el Contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes. PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento de los términos antes mencionados, según lo consagrado en el art. 11 de la Ley 
1150 de 2007. CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que en él no recae causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos estatales, de aquellas previstas en la Constitución y en las 
Leyes, si celebrado el Contrato se establece que el Contratista desde algún momento siguiente a la 
presentación de la oferta estaba incurso en cualquiera de tales circunstancias, VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P. dará por terminado el Contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y 
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ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En este caso EL CONTRATISTA responderá 
por haber ocultado tal situación al participar y contratar. CLAUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir  inhabilidad o 
incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederá el Contrato previa autorización escrita de 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  a través del GERENTE GENERAL o si ello no fuere posible 
renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA al no realizar los pagos de multas en lo que 
hace relación al no cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y de los 
Recursos Parafiscales lo inhabilita a contratar con el Estado mientras persista la deuda; salvo que realice 
procesos concúrsales y existan acuerdos de pago según Ley 550 de 1999; todo lo anterior de 
conformidad con el inciso 3 del artículo 5 de la ley 828 de 2003, lo cual deberá ser demostrado al 
momento de firmar el contrato. CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Para la elaboración del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: 
a) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del CONTRATISTA. b) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del 
CONTRATISTA.  c)  El oficio 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011, por medio del cual se aprueban los 
43 proyectos,  el cual hace las veces de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. d) 
invitación. e) anexo g) y todos los demás que se generaron o se lleguen a generar. CLAUSULA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. Integran y precisan las 
condiciones y alcances del presente contrato los siguientes documentos: 1) invitación. 2) La propuesta 
del contratista. 3) El programa detallado de trabajo presentado por el contratista y aprobado por 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,  para la ejecución de las obras.  4) Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios. 5) Rut 6) Pasado Judicial 7) Certificado de responsabilidad Fiscal 8) 
Certificado de estar bajo la cobertura del sistema de seguridad social en todo riego (EPS, Fondo de 
pensión y ARP) 9) Las actas y documentos que se produzcan durante el desarrollo del contrato. 10) 
Formato único de hoja de vida  y Declaración Juramentada de Bienes 11) Póliza de Garantía. 
REQUISITOS TÉCNICOS  PARA ACTA DE AVANCE DE OBRA DE CONTRATOS OBRA CIVIL 1. 
Factura (Original y 2 Copias), 2. Actas de Pago Avance en Word. ( 3 ORIGINALES),3. Acta de Pago 
Avance en Excel. (3 ORIGINALES), 4. Copias de pagos de aportes  correspondientes  a la  Seguridad 
social y parafiscales 3 COPIAS contratista.5. Copias de pagos de aportes  correspondientes  a la  
Seguridad social y parafiscales 3 COPIAS trabajadores. 6. registro fotográfico 1 original y 1 copia. 7.  
informe de interventoria 1 original y 1 copia. 8.  memorias de cálculo 1 original y 1 copia. REQUISITOS 
TÉCNICOS  PARA ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS OBRA CIVIL 1.      Factura (Original y 2 
Copias), 2.  Actas de Pago Final en Word. 3.  Acta de Pago Final en Excel.     4.   Acta de Entrega y 
Recibo Final en Word. 5.  Copias de pagos de aportes  correspondientes  a la  Seguridad social y 
parafiscales 2 COPIAS contratista. 6.  Copias de pagos de aportes  correspondientes  a la  Seguridad 
social y parafiscales 2 COPIAS trabajadores. 7. Pago del FIC.  8.  REGISTRO FOTOGRÁFICO. 9. 
INFORME DE INTERVENTORIA. 10.  Memorias de Calculo. 11.  Copia de Bitacora. 12.  Plano de 
localización y de intervención. DOCUMENTOS TECNICOS 1. Lista de personal conforme al grupo 
mínimo de apoyo exigido en los Anexos técnicos Los especialistas  requeridos se definen después de la 
visita de campo según sea el caso. 2. Organigrama del contratista que refleje la organización para la 
ejecución del contrato. 3. La metodología para adelantar la obra. 4.Flujo de caja  mensual de inversiones, 
documento que será para entrega a la  interventoría. 5. El cronograma de ejecución de la obra deberá 
contener la Totalidad de los puntos de intervención. 6. Discriminación de los componentes del A.I.U. 
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona 
cuando se logre acuerdo sobre el objeto, la contraprestación, el plazo y éste se eleve a escrito. 
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: REQUISITOS PARA LA EJECUCION. Son requisitos 
necesarios para la ejecución del presente contrato: a).- Constitución de la garantía única por cuenta del 
CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. b).- 
recibo de publicación en la Gaceta Departamental. c).- Constitución del Registro Presupuestal de 
Compromiso correspondiente. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA  tendrá  cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la suscripción del presente contrato, para cumplir con las obligaciones que le 
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corresponden de las necesarias para iniciar la ejecución del presente contrato. CLAUSULA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA: DESCUENTOS DE ORDEN LEGAL.  Las partes acuerdan que todos los 
descuentos de orden legal tales como estampillas, impuestos de orden nacional, departamental o 
municipal, publicaciones y otros, correrán por cuenta exclusiva del contratista. CLAUSULA 
CUADRAGÉSIMA NOVENA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes 
contratantes deberán dirigirse a las direcciones previamente suministradas por cada una de las partes. El 
cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier 
notificación, orden, instrucción o comunicación de  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., se dirigirá 
al representante del CONTRATISTA, y será entregada a éste en sus oficinas o a través de correo 
certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los Cinco (05) 
días calendario siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA: DOMICILIO. 
Para todos los efectos del presente contrato se señala como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali 
AVENIDA 2 NORTE 47 C-02 BARRIO LA MERCED. CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: 
COSTOS INDIRECTOS.  EL CONTRATISTA  manifiesta que el A.I.U será presentado en la propuesta 
aceptada por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: 
PUBLICACIONES: De conformidad con lo establecido en el art. 1 del Decreto 327 del 28 de  Febrero de 2002, todo 

contrato cuya cuantía sea igual o superior a 50  S.M.L.M.V.  Deberá ser publicado por lo anterior el presente contrato 
requiere de publicación en la Gaceta Departamental. En consecuencia se firma el presente contrato en Santiago de 
Cali, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del dos mil once (2011). 
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CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN                   PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA 
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